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第一部分  投标邀请

北京大学化学基础实验教学中心拟改造实验室，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：
1、 招标人：北京大学
2、 招标地点：北京大学实验室与设备管理部
3、 招标货物名称、数量、交货期及地点：

（1） 招标货物名称：实验室改造工程；

（2） 技术规格要求：见第四部分；

（3） 交货期：4月1日开始施工；
（4） 交货地点：北京大学东门外化学楼。
4、 招标文件的获取：2008年3月17-21日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）在北京大学实验室与设备管理部（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

5、 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

6、 实地勘察现场时间：2007年3月21日上午9:00整，由北京大学实验室与设备管理部出发。
7、 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

8、 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。
9、 投标截止时间：2008年3月25日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

10、 开标时间：2008年3月25日上午9:00时整。
11、 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

12、 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥

                                     电话：010-62758587

                                     传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871
第二部分  招标文件
1、 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 技术要求
    投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、 招标文件的澄清

1. 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

2. 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

3、 招标文件的修改

1. 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2. 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

3. 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

1. 说明
1. 适用范围
（1） 本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。
2. 定义
（1） “招标人”系指北京大学。

（2） “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

（3） “中标人”系指经过评标委员会评审，符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

（4） “用户”系指北京大学化学基础实验教学中心。

（5） “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

（6） “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

3. 投标费用
（1） 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

（2） 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：
a) 100万元人民币以下部分按1％收取；
b) 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

c) 500万元以上人民币部分按0.6％收取
2. 投标方条件
1． 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

2． 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。

3． 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

4． 投标人需具有房屋改造经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系

3. 投标文件的编写要求
1. 投标文件的语言与计量单位

（1） 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

（2） 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

（3） 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

（4） 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。
2. 投标文件的组成

（1） 投标书

a) 实验室改造工程及设备投标报价表；

b) 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标
c) 建设、制造、安装、验收标准；
d) 投标人情况一览表；

e) 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；
f) 开标一览表

g) 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

（2） 资格证明文件：

a) 营业执照（复印件）； 

b) 法人资格证明或法人代表授权书

c) 税务登记证明（复印件）；

d) 注册资本证明（复印件）；

e) 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

f) 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

g) 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

h) 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

i) 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

j) 投标人认为有必要的其他证明文件。

（3） 投标书附件：

a) 详细的交货清单；

b) 备件清单；

c) 专用工具清单；

d) 交货时间；

e) 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

f) 投标人认为需要陈述的其他内容。

3. 有关投标报价的规定

（1） 所有投标均以人民币报价。

（2） 投标单位应出具详细的工程预算书。
（3） 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、施工、安装调试、人员培训等的最终报价。

（4） 投标报价应提供单价及本次投标总价。

（5） 投标人应详实提供设备投标报价表。

（6） 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

（7） 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。
（8） 投标报价为一次性报价。

（9） 招标人不保证最低报价中标。

4. 有关投标的其他规定

（1） 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

（2） 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

（3） 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

（4） 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

（5） 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

4. 开标和评标

1. 开标

（1） 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

（2） 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

2. 评标

（1） 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。
（2） 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。
（3） 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。。

3. 中标条件
（1） 能最大限度满足招标文件要求；
（2） 投标报价合理；

（3） 具有综合竞争优势。

5. 授予合同

1. 招标人在授标时的权利

（1） 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过20%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。
（2） 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

2. 中标通知

（1） 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

（2） 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。 

3. 签订合同

（1） 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。
（2） 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

6. 验收

1． 投标人应提供建设、安装、改造及验收的标准以及货物清单。
2． 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；
3． 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

第四部分  技术要求
1、 工程量编制依据：

1、本报价依据现场测量后计入工程量。 

2、本工程墙面装饰量计算方法规定如下：

（1）室内墙面面积＝周长╳房高－门、窗面积的一半

（2）室内地面面积、顶面面积＝长度╳宽度

（3）走廊地面面积＝长度╳宽度

（4）走廊墙面面积＝周长╳房高－门面积的一半
3、墙面预处理面积、贴布面积和粉刷面积三者不相同，应分别计算。

4、所有工程报价都必须详细列出项目单价。
2、 项目工期

总工期：2008年4月1日～2008年7月14日，工期分4个阶段进行。

第一阶段：4月1日～4月30日，完成一楼（约42个标准间）和517～521和520～522（约11个标准间）的改造任务（粉刷墙面、更换门和部分吊顶、部分电路改造、整修地面和上下水等）。
第二阶段：5月1日～5月15日，完成安全楼道（1～5层）的改造任务（粉刷墙面和整修地面等）。
如果施工方施工力量充足，第一、二阶段的任务可以合并执行。
5月15日～6月12日停工。

第三阶段：6月14日～7月5日，完成北区4层（11个标准间）和5层（约33个标准间），及西区3楼（305除外）和西区401（约14个标准间）的改造任务（粉刷墙面、更换部分吊顶、部分电路改造、整修地面和上下水等）。

第四阶段：7月1日～7月14日，完成北区01系列房间的改造（约8个标准间）的改造任务（粉刷墙面、部分电路改造和上下水等）。

3、 项目要求

1. 墙面预处理：

所有装修房间的室内墙面和顶面（有吊顶的房间除外）、及1楼楼道和安全楼道墙面原涂层全部铲除（到水泥墙面）。

北区2、4、5楼道墙面原涂层不铲，只需将原涂层表面经砂纸打磨即可（局部地区应适当修补）。

北区3层和西区3层楼道不修饰。

2. 墙面装饰

所有装修房间的室内墙面和顶面、及一楼楼道和安全楼道墙面基底清扫干净后刮高弹腻子（甲供），贴玻璃纤维布（或的确良布，可分别报价），再刮一遍腻子，涂一遍底漆，三遍涂料（涂料品牌待定）

北区2、4、5楼道墙面滚涂高弹涂料2遍。

3. 地面：

拆除隔断墙后的地面要修补齐，然后清洗打腊。打腊应先做样板间。如果打腊效果不好，该部分工程从项目中扣除，另找施工队施工。

4. 隔断墙：

新增隔断墙全部采用轻钢龙骨结构，结构钢和市面板材料应选用国内名牌产品。

5. 门：

一楼的实验室门全部复新，原加的门套全部拆除，有部分门是向外开的，一律都改向内开。

6. 电

联接方式全部按国标的要求进行安装。未加说明的部分，从配电箱到实验台的穿线一律使用6平方的铜线，接到墙面的电线一律采用4平方的铜线，照明一律使用2.5平方的铜线。其它有特殊说明的电源线按说明的要求接线。穿管一律使用标准电工用镀锌铁管，未加说明时一律走（同管）五线。

7. 上下水

做拆除操作时应对原有管路进行保护，下水管需截管时留口长度应不小于100毫米。上下水管时联接方式全部按国标的要求进行安装。相应管材、返水弯等使用国产名牌PVC管材，使用PVC胶联接，不能使用“玻璃胶”密封。
4、 材料要求

所有装修材料都必须使用国产名牌材料或甲方指定材料。其中指定：腻子：美巢或其它名牌产品，涂料：立邦BJ5000或北京未名博雅科技有限公司的WM-N2000，插座、灯开关等低压电器均采用TCL4.0，其它使用的辅料（敷胶的玻璃纤维布或的确良布、电线、五金件、水暖件、板材等）投标方可自选但应在标书中说明所使用的品牌和生产企业。

5、 报价
任选一个方案报价：
1、使用BJ5000与其它材料的报价；

2、使用WM-N2000与其它材料的报价；

报价中应说明墙面装饰施工工艺和单位面积材料消耗量。

6、 项目内容
1. 粉刷室内墙面项目约5000 m2。

其中室内部分（北区1楼、5楼、西区3楼全部和01系列及安全楼道全部，4楼11间和西区401）全部铲除墙皮（到水泥墙面），贴布、两遍腻子三遍涂料；但顶面不贴布。

楼道一楼部分同上， 2、4、5楼道只砂纸打磨后滚涂。北区和西区三楼不动。
2. 地面抛光打腊：约2400m2
一楼全部房门粉刷更新，一律向内开。数量：单开门27个，双开门3个。造型和颜色与楼上其它木门相同，实验室全部使用同一把锁（共25把），办公室使用同一把锁（共5把）。

3. 一层所有实验室都将上水堵头换成6分截门（不装洗手盆的办公室除外），对有两个上水堵头的中央台只接一个截门，需要确认所需截门数量。 

4. 北侧天然气管道全部拆除，南侧保留112、116～126房间的天然气管道，其余全部拆除。

5. 拆除全部暖气罩（27个）及包水管柱（54个）。103－107、109－113、115－118、120－122、124、126注意：保留105的木地板（装修时请注意保护）。
6. 说明：北区全部卫生间房门以内不装修。

7. 通风柜和室外风机（实验家俱厂负责）

北区现有通风柜共，其中115有6个1.5米风柜，109、112、114各有一个1.5米风柜。
8. 空调改造项目： 空调室内机全部从墙上摘下，处理墙面。
说明：1. 北区一楼现装有空调23台，其中柜式3台，挂壁式20台。

      2. 改造需保留9台，改装1台，新安装3台，共13台，剩余10台。

      3. 若空调过剩，可考虑①可拆可保留3台，②化工2台。剩余5台。
9. 成品保护：有部分房间的实验台和通风柜保留在原位，请装修前用苫布遮盖，吊顶和顶面粉刷都应搭架子施工，不允许踩踏台面和试剂架。
10. 具体施工量按实际测量为准。
其它装修项目：

	楼层
	房间号
	项目
	数量
	备注

	1. 
	102
	电源
	6
	明线插座拆掉，电源下降埋管，东，西墙各均匀分布3个插座，5孔10A单相，距地面30cm暗埋

	2. 
	102
	网线接口
	　
	保留原有的网线接口，接口改在墙角处

	3. 
	102
	卫生柜
	1
	楼道卫生柜改造

	4. 
	103
	安大窗帘盒
	1
	蔽光，北墙窗户

	5. 
	103
	安小窗帘盒
	1
	蔽光，门里面

	6. 
	103
	引电源
	2
	东西墙明线插座拆掉留线引至两侧实验台试剂架

	7. 
	103
	水盆
	1
	东侧实验台上

	8. 
	104
	拆隔断墙
	1
	　

	9. 
	104
	吊顶
	　
	拆隔断墙修补吊顶

	10. 
	104
	引电源
	2
	中央及东侧实验边台

	11. 
	104
	引电源
	1
	西侧距地1.5m距北墙2.5m安电源盒（空开1个，15A插座1个，10A插座3个）。 

	12. 
	104
	电源盒
	1
	　

	13. 
	104
	灯开关
	1
	改为暗埋

	14. 
	104
	水盆
	1
	东侧实验台上

	15. 
	104
	拖布池
	1
	西墙南侧

	16. 
	104
	中间墙打孔排风
	　
	中央台西侧原子吸收仪器排风管道直径约150mm。排风口中心距中央台东外侧300mm，距中央台北外侧1400mm

	17. 
	104
	地漏
	1
	寻找恢复地漏

	18. 
	105
	地面
	
	2开间，保留木地板

	19. 
	105
	水盆
	1
	东侧实验台上

	20. 
	105
	拖布池
	1
	东墙北侧

	21. 
	105
	拆电源插座
	　
	西墙电源插座全拆，电线套管暗埋分别引入电源盒，东墙拆插座，电源引至试剂架

	22. 
	105
	引电源
	3
	实验边台和中间物理台，西墙地面1.5米距南墙1.5米;距北墙2米处2组电源盒，每组1个空开，2个20A单项插座，2个10A单项插座。

	23. 
	105
	电源盒
	2
	　

	24. 
	105
	中间墙打孔安装排风
	　
	仪器电极处安装排风管道。距西墙1635mm处，排风管直径约150mm，两个电极排风口距北墙1485mm和4625mm。

	25. 
	105
	地漏
	1
	寻找地漏

	26. 
	105
	拆网线
	　
	拆网线，顶棚处保留线头

	
	
	
	
	

	27. 
	106
	拆隔断墙
	1
	墙上有电源，将电源引至中央台

	28. 
	106
	吊顶
	　
	拆隔断墙修补吊顶或重新吊顶

	29. 
	106
	引电源
	3
	中央及东、西两侧实验边台，拆两侧墙上明线插座，保留电源，引至两侧边台试剂架

	30. 
	106
	水盆
	2
	东、西侧实验台上

	31. 
	106
	拖布池
	1
	西墙南侧

	32. 
	106
	通风
	　
	整体排风

	33. 
	106
	地漏
	1
	寻找地漏

	
	
	
	
	

	34. 
	107,109
	门(封门)
	1
	封107门

	35. 
	107,109
	引电源
	3
	中央及东、西两侧实验边台，拆两侧墙上明线插座，保留电源，从吊顶引线，埋管引至两侧边台试剂架高度

	36. 
	107,109
	水盆
	2
	东、西侧实验台上

	37. 
	107,109
	拖布池
	1
	东墙北侧

	38. 
	107,109
	地漏
	1
	寻找地漏

	39. 
	107,109
	拆通风柜
	　
	　

	40. 
	107,109
	安装排风
	　
	利用原通风柜风道排风，仪器电极处安装2（4）个排风管道，管道直径约150mm，根据购置仪器的规格定管道口

	41. 
	107,109
	吊顶
	2开间
	　

	
	
	
	
	

	42. 
	108
	网线
	　
	拆东墙网线，保留西墙网线

	43. 
	108
	引电源
	　
	拆除明显插座，保留电源下降套管暗埋至地面30cm处，插座位置东侧墙距南墙2m处，西侧墙距南墙3m处

	44. 
	108
	洗手池
	1
	保留

	
	
	
	
	

	45. 
	110
	拆装修
	
	拆双层窗上纤维板换玻璃

	46. 
	110
	引电源
	2
	2个中央化学台及东、西两侧实验边台，两个中央台地面有电源

	47. 
	110
	引电源
	1
	东墙距地面1.5m，距南墙0.8m处预留1个10A插座接烘箱

	48. 
	110
	水盆
	2
	2个中央实验台上

	49. 
	110
	拖布池
	1
	西墙南侧

	50. 
	110
	地漏
	1
	寻找地漏

	51. 
	110
	通风
	　
	整体排风？

	
	
	
	
	

	52. 
	111,113
	门(封门)
	1
	封113门

	53. 
	111,113
	拆隔断墙
	1
	111与113之间

	54. 
	111,113
	吊顶
	1开间
	111接113吊顶

	55. 
	111,113
	引电源
	3
	中央及东、西两侧实验边台，111西墙从配电盘引线暗埋至边台试剂架高度，保留西墙空调电源插座，隔墙拆后113无电源，中央台电源由吊顶引线暗埋置，东边台电源由吊顶引线暗埋置边台试剂架高度

	56. 
	111,113
	水盆
	2
	东、西侧实验台上

	57. 
	111,113
	拖布池
	1
	东墙北侧

	58. 
	111,113
	地漏
	1
	寻找地漏

	59. 
	111,113
	空调
	　
	1.5 ～ 2P 空调

	60. 
	111,113
	通风
	　
	整体排风，排风口最好在实验室中线的南北两侧

	
	
	
	
	

	61. 
	112
	拆天然气
	　
	拆西侧墙天然气，东侧天然气由总阀门引出至东侧实验台

	62. 
	112
	拆实验台
	1
	拆除西侧实验台，更换东侧实验台

	63. 
	112
	拆网线
	　
	拆除网线，网线引至114室东北角

	64. 
	112
	通风柜
	　
	更换通风柜或通风柜换内胆，西侧墙安装5个试剂柜，其中2个通风试剂柜

	65. 
	112
	引电源
	1
	西墙电源引线废掉，保留通风柜电源引线，东墙距地30厘米距北墙1米处1个10A插座饥接冰箱

	66. 
	112
	引水管
	1
	西侧通风柜，东侧墙南端安装一个洗手盆

	67. 
	112
	拖布池
	1
	东墙南侧

	68. 
	112
	地漏
	1
	找出地漏或改造

	
	
	
	
	

	69. 
	114
	引电源
	1
	东墙距地30cm，距北墙80cm，230cm，距南墙140cm处3个10A插座

	70. 
	114
	网线
	
	网线由112引至114东北角

	71. 
	114b
	门(新开)
	1
	新开门

	72. 
	114b
	地面
	1开间
	原地面抛光

	73. 
	114b
	门(堵东墙门)
	1
	堵东侧墙门

	74. 
	114b
	墙壁粉刷
	1开间
	　

	75. 
	114b
	引电源
	1
	自楼道总控电盘引线，重新安装114b配电盘，重新布线至两侧墙，东墙距地30厘米2个10A插座（分别距南墙800，2500mm处）

	76. 
	114b
	引电源
	1
	西墙距地30厘米3个10A插座（分别距北墙1200，2600处），距北墙800mm处

	77. 
	114b
	洗手池
	1
	西墙南侧

	78. 
	114b
	引网线
	1
	西墙角

	79. 
	114b
	电话线
	1
	引电话线（东墙）

	
	
	
	
	

	80. 
	115
	地面
	2开间
	拆除高出瓷砖后抛光

	81. 
	115
	拆通风柜
	6
	6个通风柜全拆除，通风管道拆除，拆除北侧通风口，保留南侧通风口用于整体排风，

	82. 
	115
	吊顶
	2开间
	　

	83. 
	115
	引电源
	3
	中央实验台及西侧实验边台


	84. 
	115
	引电源
	1
	东墙中间距地1.5m安装电源盒（4个10A插座，1个空开）

	85. 
	115
	电源盒
	1
	　

	86. 
	115
	水盆
	1
	西侧实验台上

	87. 
	115
	拖布池
	1
	东墙北侧

	88. 
	115
	地漏
	1
	寻找地漏

	89. 
	115
	通风
	　
	利用原风道整体排风，排风口最好在实验室中线的南北两侧，更换排风电机（功率小1400/min）。

	
	
	
	
	

	90. 
	116,118
	门（封门）
	1
	封闭116原单扇门

	91. 
	116,118
	地面
	3开间
	保留原116，118地面瓷砖

	92. 
	116,118
	拆墙
	1
	拆除原116东墙


	93. 
	116,118
	吊顶
	　
	修补隔墙吊顶或重新116吊顶

	94. 
	116,118
	拆装修
	　
	拆除暖气罩及包柱及里间小隔断及全部装修

	95. 
	116,118
	引电源
	4
	2条中央实验台、西侧实验边台及东侧通风柜

	96. 
	116,118
	引电源
	1
	东墙距地1.5m，距北墙1.4m处预留10A插座

	97. 
	116,118
	引电源
	1
	西墙距地0.3m，距北墙0.8m处预留10A插座

	98. 
	116,118
	拖布池
	1
	西墙南侧

	99. 
	116,118
	地漏
	1
	寻找地漏

	100. 
	
	
	
	

	101. 
	
	
	
	

	102. 
	116,118
	引去离子水
	1
	116西北 角

	
	
	
	
	

	103. 
	117
	地面
	1开间
	拆除原地面后抛光

	104. 
	117
	引电源
	2
	中心统一规格，暗埋引线至两侧天平台

	
	
	
	
	

	105. 
	119
	引电源
	1
	西侧实验边台，及西侧电源盒

	106. 
	119
	引电源
	1
	东墙距地30厘米2个10A插座,距东墙2m，3.2m

	107. 
	119
	安装电源盒
	1
	西侧距地1.5m距南墙2m，一个空开，1个三相10A，3个单相10A

	108. 
	119
	安装电源盒
	1
	东侧距地1.5m距北墙1.5m，一个空开，1个三相10A，3个单相10A

	109. 
	119
	水盆
	1
	在实验台上

	110. 
	119
	空调
	1
	1P 空调

	111. 
	119
	吊顶
	1
	　

	
	
	
	
	

	112. 
	120,122
	门 (122)
	1
	双扇门改造为单扇标准样式

	113. 
	120,122
	门(120)
	1
	改造为单扇标准样式

	114. 
	120,122
	地面
	3开间
	120一间拆除瓷砖后抛光，122二间原地面抛光

	115. 
	120,122
	拆墙
	1
	120东侧 有电源

	116. 
	120,122
	拆装修
	　
	拆暖气罩及包柱拆空调

	117. 
	120,122
	吊顶
	　
	修补吊顶或重新安装120吊顶

	118. 
	120,122
	引电源
	4
	2条中央实验台、西侧实验边台及东侧通风柜，西侧边台引线自122控电盘走吊顶套管暗埋至西侧边台试剂架，中央台暗埋走吊顶暗埋至中央台，拆明线插座，保留电源

	119. 
	120,122
	引电源
	1
	东墙距地1.5m，距北墙1.4m处预留10A插座

	120. 
	120,122
	水盆
	2
	2条中央实验台上

	121. 
	120,122
	拖布池
	1
	西墙南侧

	122. 
	120,122
	地漏
	1
	寻找地漏

	
	
	
	
	

	123. 
	121
	门
	1
	双扇改单扇(改造标准样式)

	124. 
	121
	引电源
	3
	中央实验台及两侧实验边台

	125. 
	121
	水盆
	2
	东、西侧实验台上

	126. 
	121
	拖布池
	1
	东墙北侧

	127. 
	121
	地漏
	1
	寻找地漏

	128. 
	121
	通风
	　
	整体排风，排风口最好在实验室中线的南北两侧

	
	
	
	
	

	129. 
	124,126
	门(124)
	1
	双扇改单扇（标准样式）

	130. 
	124,126
	地面
	3开间
	拆除高出瓷砖后抛光

	131. 
	124,126
	拆墙
	1
	126西侧 有电源

	132. 
	124,126
	吊顶
	　
	修补吊顶或重新安装吊顶

	133. 
	124,126
	引电源
	4
	2条中央实验台、西侧实验边台及东侧通风柜，拆墙后126无电，可考虑暗埋走吊顶引线

	134. 
	124,126
	引电源
	1
	东墙距地1.5m，距北墙1.4m处预留10A插座

	135. 
	124,126
	水盆
	2
	2条中央实验台上

	136. 
	124,126
	拖布池
	1
	西墙南侧

	137. 
	124,126
	地漏
	1
	寻找地漏

	138. 
	123
	拆隔断墙
	1
	123门西侧

	139. 
	123
	砌隔断墙
	1
	123东侧将123改造为2开间

	140. 
	123
	引电源
	3
	套管暗埋至中央实验台及东西两侧墙

	141. 
	123
	安装电源盒
	　
	东，西侧墙距地1.5m各均匀分布2组电源盒，每组一个空开，2个三相10A插座，2个单项10A插座，距地1.5m，距南北墙约1.8m

	142. 
	123
	水盆
	2
	中央台及西墙北侧

	143. 
	123
	拖布池
	1
	东墙北侧

	144. 
	123
	地漏
	1
	寻找地漏

	145. 
	123
	吊顶
	2
	　

	146. 
	123
	通风
	　
	利用123原有风道和125已堵风道考虑123，123b125整体排风

	147. 
	123b
	门(新开)
	1
	改造标准样式123b西侧

	148. 
	123b
	地面
	2间
	拆除原125一间高出瓷砖后抛光，原123一间抛光

	149. 
	123b
	拆隔断墙
	1
	有电源及配电盘

	150. 
	123b
	砌隔断墙
	1
	123东墙

	151. 
	123b
	引电源
	1
	自楼道总控电盘引线，重新安装123b配电盘，重新布线至中央实验台及两侧墙

	152. 
	123b
	安装电源盒
	　
	东，西侧墙距地1.5m各均匀分布2组电源盒，每组一个空开，2个三相10A插座，2个单项10A插座，距地1.5m，距南北墙约1.8m

	153. 
	123b
	水盆
	2
	中央台及西墙北侧

	154. 
	123b
	拖布池
	1
	东墙北侧

	155. 
	123b
	地漏
	1
	寻找地漏

	156. 
	123b
	吊顶
	1
	　

	157. 
	123b
	通风
	　
	利用123原有风道和125已堵风道考虑123，123b125整体排风

	
	
	
	
	

	158. 
	125
	门
	1
	双扇改单扇，改造标准样式

	159. 
	125
	地面
	2间
	拆除高出瓷砖后抛光

	160. 
	125
	引电源
	1
	自楼道总控电盘引线，重新安装123配电盘，重新布线至中央实验台及两侧墙

	161. 
	125
	安装电源盒
	　
	东，西侧墙距地1.5m各均匀分布2组电源盒，每组一个空开，2个三相10A插座，2个单项10A插座，距地1.5m，距南北墙约1.8m

	162. 
	125
	水盆
	2
	中央台及西墙北侧

	163. 
	125
	拖布池
	1
	东墙北侧

	164. 
	125
	地漏
	1
	寻找地漏

	165. 
	125
	吊顶
	　
	修补吊顶

	166. 
	125
	通风
	　
	利用123原有风道和125已堵风道考虑123，123b125整体排风

	167. 
	128
	地面
	1间
	拆除高出瓷砖后抛光

	168. 
	房间号
	项目
	数量
	备注

	
	402
	169. 安电源插座
	3
	距地1200mm，供电脑、冰箱等

	170. 
	402
	拆吊柜
	　
	东侧墙，吊柜距地1400mm，规格：600×600mm，四个

	171. 
	402
	拆电源插座
	6
	东侧墙，距地1200mm

	172. 
	402
	装网线接口
	1
	东侧墙，距地500mm，距门1200mm

	173. 
	403
	拆天然气管道
	　
	403改成库房，管道位置：东侧墙，不拆到墙里

	174. 
	403
	拆通风柜，风道保留，加过滤网
	1
	位置：房间东南角

	175. 
	403
	拆中央台及化学台
	2
	改成库房，中央台及化学台移到418实验准备室

	176. 
	403
	贴瓷砖
	　
	西墙北角水盆墙面四周，面积：1200×1200+1200×450mm

	177. 
	403
	装水盆+墩布池
	1
	西墙北角

	178. 
	405
	安电源插座
	20
	离地面1100mm高度的东西墙面上各均布10个五孔插座，可明线

	179. 
	405
	拆插座箱
	1
	西侧墙，离地面1500mm

	180. 
	405
	拆瓷砖
	　
	东墙北角水池墙面四周，面积：1200×1200+1200×450mm

	181. 
	405
	拆水池
	1
	东墙北角

	182. 
	405
	电路检修
	　
	现在电路有问题、断电

	183. 
	405
	钢架实验台
	2条
	405改成天平室

	184. 
	412
	装空调
	1
	教师办公室

	185. 
	414
	拆插座、明线
	20
	离地面1100mm高度的东西墙面上各均布10个五孔插座

	186. 
	414
	贴瓷砖
	　
	东墙南角水池墙面四周，面积：1200×1200+1200×450mm

	187. 
	414
	洗手池（改）
	1
	拆418东墙南角洗手池改到414东墙南角

	188. 
	414
	装网线接口
	1
	东侧墙，距地500mm，距门1200mm

	189. 
	414
	做吊柜
	4
	实验值班室东侧墙，规格：600×600mm一个单元,内两层

	190. 
	414
	装空调
	1
	从420移到414

	191. 
	418
	拆吊柜
	　
	北侧墙，吊柜距地1400mm，规格：600×600mm，四个

	192. 
	418
	拆电源插座
	6
	东侧墙，距地1200mm

	193. 
	418
	修吊顶
	　
	吊顶坏，西北侧塌落

	194. 
	418
	拆洗手池
	1
	东墙南角

	195. 
	418
	拆瓷砖
	　
	东墙南角水池墙面四周，面积：1200×1200+1200×450mm

	196. 
	418
	装电热水器
	1
	实验准备室，东侧墙化学台水池上方，热水清洗酸管等仪器

	197. 
	418
	引去离子水管
	　
	实验准备室配药

	198. 
	420
	安电源插座
	　
	离地面1100mm高度的东西墙面上各均布10个五孔插座，可明线

	199. 
	420
	拆北侧壁柜
	2
	值班室改成天平室，规格：950×670mm

	200. 
	420
	拆空调
	1
	从420移到414

	201. 
	420
	电灯开关
	　
	更换位置，壁柜墙拆后改到北侧墙上，距门东侧200mm，距地1400mm

	202. 
	420
	封门
	1
	位置：西侧墙。420改成天平室

	203. 
	420
	钢架实验台
	2条
	改建后的420、405（天平室）东西两侧，5500×750×855mm

	204. 
	426
	拆插座箱
	2
	位置：西侧墙，距地1500mm

	205. 
	426
	拆空调
	1
	　

	206. 
	426
	封门
	1
	430（第七实验室东侧）已有一个单门

	207. 
	426
	拆水池
	　
	西墙南角

	208. 
	426
	拆瓷砖
	　
	西墙南角水池墙面四周，面积：1200×1200+1200×450mm

	209. 
	426
	改天然气管道
	　
	接天然气到西墙，426改成第七实验室

	210. 
	428
	拆插座箱
	2
	位置：西侧墙，距地1500mm

	211. 
	428
	拆电闸箱
	1
	位置：西侧墙，距地1500mm

	212. 
	428
	拆隔断墙
	2
	改成四开间实验室（第七实验室）

	213. 
	428
	拆空调
	1
	　

	214. 
	428
	拆通风柜
	2
	东墙北角，规格：1.2m

	215. 
	428
	吊顶
	4间
	拆隔断墙后吊顶

	216. 
	428
	改门
	1
	单门 改成 双开门（同其他实验室）

	217. 
	428
	改天然气管道
	　
	天然气接口改三通

	218. 
	428
	通风道
	1
	426西侧（第七实验室通风柜）借用428的风道，可能换风机（1.2m通风柜改成1.2m+1.8m）

	219. 
	428
	引去离子水管
	　
	第七实验室

	220. 
	428
	重铺地面
	4间
	第七实验室

	221. 
	430
	拆空调
	2
	　

	222. 
	430
	拆插座箱
	2
	位置：西侧墙，距地1500mm

	223. 
	430
	拆插座箱
	2
	位置：东侧墙，距地1500mm

	224. 
	430
	中央实验台电源插座
	3
	从430北侧墙电箱接出至三个中央台，暗埋

	225. 
	房间号
	土建汇总项目分类
	数量
	备注

	226. 
	N502
	装洗手池
	1 
	尽可能靠近东南角，贴瓷砖（统一要求）

	227. 
	N502
	遮盖墙面上的暗盒
	3
	东墙上2.2米高处有两个，两窗间墙上1.1米高处有1个。

	228. 
	N502
	修整地面
	
	拆墙和壁柜后的地面。

	229. 
	N502
	迁移网线
	1
	沿着编号为3的强电管线再埋设网线管路（用原线），在距离地面30cm处设置端口盒。

	230. 
	N502
	迁移电话线
	1
	同网线布线方式，与网口共用一个端口盒。

	231. 
	N502
	空调插座改线
	1
	东墙上，原线路保留，改成暗线。

	232. 
	N502
	吊顶
	30
	上水管以上高度，感烟器、灯需要调整高度。

	233. 
	N502
	灯的线路和开关
	1
	隔断墙上的灯开关被拆除了，把该灯开关并入门口的灯开关处，此处开关盒要两个开关钮，单独控制里屋和外屋的灯。

	234. 
	N502
	拆天然气管道
	全部
	已经切断供气，仅需摘除室内管道约6.5米。

	235. 
	N502
	拆隔断墙和壁柜
	4m长
	隔断墙和门、壁柜（全砖墙面约4m长，0.18m厚，南侧墙上有灯开关、电话线、网线各1个，电插座11个，无电闸。原线保留它用。） 

	236. 
	N502
	布线、安电插座
	
	线路从配电箱引入吊顶，到图中1、2、3、4各位置挖暗槽垂直向下行。1、3、4路线用原线走暗槽。

1. 编号1（东墙正中）暗槽至距地面高30cm，此处设置1个插座，再水平向南和向北各1.1米处设置1个插座（即共设置3个插座）；

2. 编号2（两窗之间）下行至距地面高90cm处设置1个插座； 

3. 编号3暗槽至距地面90cm设置1个插座；

4. 编号4（距北侧墙80cm）暗槽至距地面1m设置1个插座，再水平向北邻近设置1个插座；

	237. 
	N503
	钻孔，拉网线
	1
	吊顶上方南墙尽可能靠东的墙体打孔（如图位置），网线原线保留，自此孔穿入房内，吊顶内走线至东南墙角明线下，距地面高30cm设网口。

	238. 
	N503
	钻空调孔
	1
	空调用，东墙角窗下。

	239. 
	N503
	修整地面
	2.3
	拆墙和壁柜后的地面，3.5m×0.65m。

	240. 
	N503
	灯的开关
	1
	拆墙时被拆除了，原位靠墙设置。

	241. 
	N503
	拆天然气管路
	全部
	管路自南墙东侧进入房间，房间顶部向东和向西分两路，东侧沿顶部至东北角转向垂直向下距地面10cm处，转向到中央台，西侧沿西南角转向垂直向下伸向台面。

	242. 
	N503
	拆墙体和壁柜
	
	拆墙（墙上有灯开关1个、网线1个，原线保留它用）；拆三个壁柜（壁柜90cm宽，60cm厚）。

	243. 
	N503
	拆电插座
	1
	东墙编号5现有暗盒，向下至距地面 30cm处有八孔插座1个，拆除插座，暗盒保留。

	244. 
	N503
	拆去离子水管道
	1
	门口东侧墙上，从墙内出口处堵塞。

	245. 
	N503
	布线，安地插座
	
	编号1至距地面高30cm，设置1插座，原30cm以上线路作废。 

编号2地面处有1个地线，原地做地插防水六孔插座1个；

编号3墙面上1.5米高有暗盒，从暗盒垂直向下走暗线到地面，顺地砖缝挖地槽至编号6（距西墙1.6m，距北墙1m，注意要向北拐40cm）做地插六孔插座1个；地插的金属底盒要求密封、防水、防尘并可升降。

	246. 
	N504
	迁移网线
	1
	编号3位置原来一根网线，经吊顶引线给预设的多媒体设备管线。

	247. 
	N504
	调整暗盒高度
	1
	东墙上暗盒，下调至台面以下，给台面供电。

	248. 
	N504
	拆天然气管路
	全部
	管路自西南角距地面高60cm处进入实验室，在平行距地面10cm高度沿南墙跟分布到各个实验台，最东侧的管路在东南角分支上行至屋顶，由南向北至东北角，转向沿北墙约1.8米，从屋顶出实验室。

	249. 
	N504
	拆水泥台
	1
	504东（原天平台3.6m×0.75m，水泥浇筑）

	250. 
	N504
	拆电插座
	4
	东墙面五孔插座共4个，拆除，暗盒保留。 

	251. 
	N504
	布线、安电插座
	
	多媒体系统使用，统一说明。

	252. 
	N505
	修整地面
	0.3
	拆隔断墙后的地面。

	253. 
	N505
	拆隔断墙
	1.9
	砖墙底+玻璃，0.1米厚，无电闸、无插座

	254. 
	N505
	拆电插座箱
	1
	东墙编号2位置有插座箱1个，原位设置1个五孔插座。

	255. 
	N507
	迁移网线
	1
	编号3位置原来一根网线，经吊顶引线给预设的多媒体设备管线。

	256. 
	N507
	调整暗盒高度
	1
	东墙上电路出口（图编号4）下调至台面以下，给台面供电。

	257. 
	N507
	拆天然气管路
	全部
	自507门顶西侧进入房间，向东和向西两路，

向西至西南角，转向经过通风柜顶部1.2米处垂直向下至距地面40cm，通向通风柜；

向东至东南角，再分两路，一路垂直向下至距地面40cm给边台和通风柜供气，另一路转向至东北角，垂直向下至距地面10cm，转向沿北墙分布给各中央台。

	258. 
	N507
	拆电插座
	4
	西墙面五孔插座共4个，拆除，暗盒保留它用。

	259. 
	N507
	布线、安电插座
	
	多媒体系统使用，统一说明。

	260. 
	N508
	钻空调孔
	1
	空调用，西墙角窗下。

	261. 
	N508
	布线、安电插座
	
	两窗间（编号6圆圈处）地面原有线路，改成引线插线板，置于墙面1m高。电线固定牢靠。

	262. 
	N508
	布线、安电插座
	
	从电闸引线经吊顶，至编号3（距地面30cm，距北墙80cm）设置1个万向三孔。

	263. 
	N508
	布线、安电插座
	1
	西墙编号1位置，距地面高1.3米墙上有暗盒，降低至90cm，设置1个电插座；

从电闸引线经吊顶，至西墙正中暗槽至距地面高90cm，此处设置1个插座，再水平向南和向北各1.1米处设置1个插座（即共设置3个插座）。

	264. 
	N508
	壁柜门装修
	2
	底层的门改成双开门，最下面一层做类似顶层的挡板，全部做抠手。重新粉刷。

	265. 
	N510
	装洗手池
	1
	尽可能靠近西南角，装毛巾架。已有瓷砖。

	266. 
	N510
	迁移网线
	1
	原线保留，埋管走暗线（平行于强电管），距地面高30cm处设置端口盒。

	267. 
	N510
	迁移电话线
	1
	同网线布线方式，与网口共用一个端口盒。

	268. 
	N510
	空调插座改线
	1
	东墙上，原线路保留，改成暗线。

	269. 
	N510
	吊顶
	18
	上水管以上高度，感烟器、灯需要调整高度。

	270. 
	N510
	拆拖布池
	1
	西南角，瓷砖保留。

	271. 
	N510
	布线、安电插座
	
	编号3位置，原线保留改暗线，下行至距地面30cm，做分线盒，并设置1个五孔插座，再向南和向北各1.1米各设置1个五孔插座。

	272. 
	N511
	钻空调孔
	1
	空调用，东墙角窗下。

	273. 
	N511
	空调插座改线
	1
	东墙上，原线路保留，改成暗线。

	274. 
	N511
	调整暗盒高度
	1
	东墙上暗盒（图编号1）下调至台面（实验台要装架子，可能不用调）以下，给台面供电。

	275. 
	N511
	拆洗手池
	1
	西北角，瓷砖打掉，处理墙面。洗手池可以挪给510。

	276. 
	N511
	拆水盆
	1
	东北角，瓷砖保留。

	277. 
	N511
	拆水泥台
	2
	东、西两侧（4300×750×850）

	278. 
	N511
	拆电插座
	14
	东、西两侧墙面上突起，距离地面1米左右。

	279. 
	N511
	布线、安电插座
	
	编号2暗盒位置原位设置插座1个。

自电闸经吊顶引线至编号3，暗槽下至地面30cm，设置1个插座，再分向两侧1.1m各设置1个插座。

	280. 
	N512
	装洗手池
	1
	尽可能靠近西南角，贴瓷砖（统一要求）。

	281. 
	N512
	修整地面
	0.3
	拆隔断墙后的地面。

	282. 
	N512
	迁移网线
	1
	编号2位置原来一根网线，经吊顶引线至多媒体中控位置；

从N513房间迁移1根网线至编号1位置，与强电路平行埋管，在距离地面30cm处，电插座左侧设置网口。

	283. 
	N512
	空调插座改线
	1
	东墙上，原线路保留，改成暗线。

	284. 
	N512
	吊顶
	18
	上水管以上高度，感烟器、灯需要调整高度。

	285. 
	N512
	拆隔断墙
	1
	砖墙底+玻璃，无电闸与插座

	286. 
	N512
	布线、安电插座
	
	1. 沿着空调插座向下继续埋管，在距地面30cm处设置一个五孔插座。
2. 西墙上原线保留改暗线，自电闸经吊顶西墙中部向下（如图圆圈处），至距地约90cm，设置1个插座，再水平分向两侧0.6米各设置1个插座。
3. 多媒体系统使用，统一说明。

	287. 
	N513
	迁移网线
	1
	编号3位置是原来网口位置，有两根网线，其中1根经吊顶引线至多媒体系统设备管线；另1根迁移给512。

	288. 
	N513
	调整暗盒高度
	1
	东墙上电路出口（图编号4）下调至台面以下，给台面供电。

	289. 
	N513
	拆天然气管路
	全部
	513门顶东侧进入房间，向东和向西两路，

向西至西南角，转向经过通风柜顶部1.2米处垂直向下至距地面40cm，通向通风柜；

向东至东南角，再分两路，一路垂直向下至距地面40cm给边台和通风柜供气，另一路转向至东北角，垂直向下至距地面10cm，转向沿北墙分布给各中央台。

	290. 
	N513
	拆电插座
	4
	西墙面五孔插座共4个，拆除，暗盒保留它用。

	291. 
	N513
	布线、安电插座
	
	多媒体系统使用，统一说明。

	292. 
	N514
	迁移网线
	1
	编号3位置原来一根网线，经吊顶引线给预设的多媒体设备管线。

	293. 
	N514
	调整暗盒高度
	1
	东墙墙上暗盒，下调至实验台面以下。

	294. 
	N514
	拆天然气管路
	全部
	管路自东南角距地面高60cm处进入实验室，东南角分支上行至屋顶，由南向北至东侧通风柜的南侧垂直下行，通向通风柜。东南角另一分支在平行距地面10cm高度沿南墙跟分布到各个实验台，至西南角，西南角处垂直上行至屋顶，转向沿西墙至西北角，再转向沿北墙向东约6米，从屋顶出实验室。

	295. 
	N514
	拆电插座
	4
	东墙上五孔插座共4个，拆除。 

	296. 
	N514
	布线、安电插座
	
	多媒体系统使用，统一说明。

	297. 
	N517
	迁移网线
	1
	现在西墙上有一根网线，经吊顶引线给预设的多媒体设备管线。

	298. 
	N517
	调整暗盒高度
	1
	东墙原电源箱位置，电路下调至实验台面以下。

	299. 
	N517
	拆水泥台
	1
	517东（3m）

	300. 
	N517
	拆电插座箱
	1
	东墙中间有一个插座箱，拆除，留电路给天平台供电

	301. 
	N517
	布线、安电插座
	
	多媒体系统使用，统一说明。

	302. 
	N517
	保留网线
	
	其他网线原线保留，卷起藏于吊顶，备用。

	303. 
	N518
	修整地面
	1.3
	拆除实验装置后的地面。

	304. 
	N518
	调整暗盒高度
	1
	东墙上暗盒（图编号1）下调至台面以下，给台面供电。

	305. 
	N518
	拆吊柜、拆电插座
	2
	吊柜样式： 60cm一个单元，玻璃推拉门，每单元两层，每层高30cm，吊柜下均有电插座，30cm间隔分布。

东墙吊柜3600×250厚×600高（6个单元），底部距地面约1.4米；
西墙吊柜4800×250×600（8个单元），底部距离地面约1.7米。

注意在吊柜顶上的固定实验装置的支架要保留（三个支架，南侧的不动，中间的略微南移，北侧的拆掉）。

	306. 
	N518
	安电插座
	
	原西墙在距地面1.4m高的位置有三个暗盒，原位设置3个电插座。

	307. 
	N520
	迁移网线
	1
	最近的一根网线，经吊顶引线给预设的多媒体设备管线。

	308. 
	N520
	改门
	1
	524门现为单开门，将旁边壁柜（图上编号2位置）打掉后扩为双开门

	309. 
	N520
	灯的开关
	1
	拆墙和壁柜时被拆除了，原位靠墙设置。

	310. 
	N520
	拆水盆
	1
	520东侧水盆（拆毛巾架），瓷砖去掉。

	311. 
	N520
	拆隔断
	1
	铝合金底、玻璃镶窗。5.6m宽*2.8m高

	312. 
	N520
	拆电闸箱磁控
	1
	现在电闸箱连接有磁控开关，去除之。

	313. 
	N520
	拆电插座箱
	2
	西起第1，2扇窗之间的墙和东墙中部各有1个电插座，这两个都拆除。见图编号1、5位置.

	314. 
	N520
	布线、安电插座
	
	多媒体系统使用，统一说明。

	315. 
	N520
	布线、安电插座
	
	1. 目前西墙上有2个五孔插座，距地面高1.4m左右；

西墙从电闸箱引线，布置插座（要满足电子天平和磁天平插头各5个，天平插头较大，要间距合适的插座。）；

2. 多媒体系统使用，统一说明。

	316. 
	N520
	保留网线
	
	其他网线原线保留，卷起藏于吊顶，备用。

	317. 
	W401
	引电源线
	
	3相5线，16mm，从楼道电源箱经楼道吊顶引入401
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